
Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard 
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen 
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken 
in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze Optienr. Omschrijving Aantal Eenh.
Verkoopprijs

incl. btw

Optie opgenomen in (K)AO

Indelingen

0.C.C.10 Wet op Kwaliteitsborging

In verband met de wet op Kwatiteitsborging moeten alle meerwerk opties getest
worden aan Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de procedure hiervoor loopt
nog. Hierdoor kunnen bepaalde opties vervallen uit de definitieve keuzelijst.
De definitieve keuzelijst ontvangt u bij start keuzetraject.

Indelingsvarianten

Gevelwijzigingen

1.A.X.54 Wijzigen schuifrichting van de schuifpui 1 ST € 150,00

De schuifrichting van de schuifpui wordt aangepast ten opzichten van de
contracttekening.

1.A.X.62 Kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten 1 ST € 6.425,00

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijk kozijn, een kozijn
met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. De loopdeur
wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de
woning. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele
openslaande deur kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen
deuropvangbeugels geplaatst.

1.A.X.63 Wijzigen loopdeur bij openslaande deuren 1 ST € 150,00

De loopdeur bij de openslaande deuren wordt aangepast zoals aangegeven op de
optietekening.

Daken

1.B.0.10 Dakplaten standaard 1 ST

De onderzijde van dakkap wordt standaard afgewerkt conform de kleur en het
materiaal zoals vermeld in de technsiche omschrijving.

1.B.C.12
L

Afwerking witte dakplaten aan de binnenzijde van de 
dakkappen, Langskap

1 ST € 2.000,00

Het aanbrengen van witte overschilderbare dakplaten met aftimmerlatten in
plaats van de standaard bruine/groene vezelplaat. De overgangen tussen de
dakelementen worden uitgevoerd met een deklat. De naden (2mm) tussen de platen
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worden uitgevoerd met een aftimmerlat. Deze witte dakplaten worden niet meer
afgeschilderd.

De bevestigingsnietjes ter bevestiging van de platen aan de constructie worden
niet weggewerkt. Deze nietgaatjes tekenen enigszins af op de witte plaat. De
knieschotten en (indien gekozen is voor) een dakkapel of extra dakraam worden
eveneens afgewerkt met deze witte overschilderbare dakplaten.

1.B.C.12
T

Afwerking witte dakplaten aan de binnenzijde van de 
dakkappen, Tuitgevel

1 ST € 2.200,00

Het aanbrengen van witte overschilderbare dakplaten met aftimmerlatten in
plaats van de standaard bruine/groene vezelplaat. De overgangen tussen de
dakelementen worden uitgevoerd met een deklat. De naden (2mm) tussen de platen
worden uitgevoerd met een aftimmerlat.  Deze witte dakplaten worden niet meer
af.

De bevestigingsnietjes ter bevestiging van de platen aan de constructie worden
niet weggewerkt. Deze nietgaatjes tekenen enigszins af op de witte plaat. De
knieschotten en (indien gekozen is voor) een dakkapel of extra dakraam worden
eveneens afgewerkt met deze witte overschilderbare dakplaten.

1.B.X.20
A

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) - 
positie A

1 ST € 2.560,00

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien
van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan
de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.
 Het tuimeldakraam voldoet aan de  inbraakwerendheidsklasse volgens de
technische omschrijving.

Deze optie is niet mogelijk voor bouwnummer 9.

Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.

1.B.X.20
B

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) - 
positie B

1 ST € 2.560,00

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien
van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan
de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.
Het tuimeldakraam voldoet aan de  inbraakwerendheidsklasse volgens de
technische omschrijving.

Deze optie is niet mogelijk voor woningen met een tuitgevel en bouwnummer 9.

Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.
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1.B.X.20
C

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) - 
positie C

1 ST € 2.560,00

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien
van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan
de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.
 Het tuimeldakraam voldoet aan de  inbraakwerendheidsklasse volgens de
technische omschrijving.

Deze optie is niet mogelijk voor woningen met een tuitgevel en bouwnummer 9.

Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.

1.B.X.20
D

Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) - 
positie D

1 ST € 2.560,00

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt
tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien
van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan
de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.
 Het tuimeldakraam voldoet aan de  inbraakwerendheidsklasse volgens de
technische omschrijving.

Deze optie is niet mogelijk voor woningen met dwarskap en bouwnummer 9.

Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.

1.B.X.22 Standaard tuimeldakraam verplaatsen 1 ST € 450,00

Het verplaatsen van het standaard tuimeldakraam naar één van de andere
standaard locaties op het dak. De tuimeldakraam kan niet op de locatie van de
buitenunit van de Warmte pomp

1.B.X.34 Dakkapel achtergevel 300cm breed 1 ST € 31.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3000mm. Het
houten kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij twee delen voorzien worden van een draai-
kiepraam. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal
gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De
buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking.

Deze optie is niet mogelijk bij woningen met indak buitenunit op de achtergevel.

Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.
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1.B.X.48 Fakro dakkapel type Plus Triple 1 ST € 18.850,00

In het schuine dak van de achtergevel wordt een handbediend fabrieksmatig wit
afgelakt houten Fakro Plus Triple dakkapel aangebracht, voorzien van zes houten
tuimelvenster met een afmeting van circa 78x118cm. De dakvensters aan de
onderzijde scharnieren aan de bovenzijde en de dakvensters aan de bovenzijde
scharnieren in het midden. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie
worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde
van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de positie van de
dakpannen en de eventuele pv-panelen.
Deze optie is niet mogelijk bij woningen met indak buitenunit op de achtergevel.

Indelingen

1.C.C.12 Keuken naar de eerste etage 1 ST € 3.425,00

De standaard aansluitpunten van de keuken verplaatsten van de begane grond naar
eerst verdieping.           
Conform de aangepast nul-tekening van Bruynzeel voor deze optie. De
aansluitpunten komen uit de schacht op de eerste verdieping richting de
achtergevel.           
Hierdoor is niet mogelijk een spoeleiland te maken alleen een kookeiland. De
afvoer van de spoelbak en vaatwasser wordt over de wand verplaatst, hierdoor
komt er achter de keuken een loze ruimte van 10cm.           
Dat houdt in dat de keuken minimaal 70cm diep moet zijn. Extra aansluitpunten
of aansluitpunten die verplaatst worden in verband met de gekochte keuken
worden in rekening gebracht.

1.C.C.14 Slaapkamer en badkamer op de begane grond 1 ST € 9.250,00

Slaapkamer en badkamer wisselen met woonkeuken.
Slaapkamer van de eerste etage wordt verplaatst naar de begane grond incl. de
badkamer, waardoor op de eerste etage  ruimte ontstaat voor de woonkamer met
keukenopstelplaats grenzend aan het terras.           
Op de begane grond ontstaat er een entree waar meterkast, trapkast, toilet,
berging, slaapkamer en badkamer op uitkomen.
           
De standaard aansluitpunten van de keuken verplaatsten van de begane grond naar
de eerst verdieping.   
Conform de aangepast nul-tekening van Bruynzeel voor deze optie. De
aansluitpunten komen uit de schacht op de eerste verdieping richting de
achtergevel. Hierdoor is niet mogelijk een spoeleiland te maken, alleen een
kookeiland. De afvoer van de spoelbak en vaatwasser wordt over de wand
verplaatst, hierdoor, komt er achter de keuken een loze ruimte van ca. 10cm.
Dat houdt in dat de keuken minimaal 70cm diep moet zijn.   
Extra aansluitpunten of aansluitpunten die verplaatst worden in verband met de
gekochte keuken worden in rekening gebracht.

Wanden, installatie e.d. worden conform tekening aangebracht.  

Voor de badkamer is er een aparte nul-tekening conform deze optie.    
Vanuit deze nul-tekening kan u de badkamer personaliseren bij Van Munster en
Lingen Keramiek.
Deze optie is voor bouwnummer 32 t/m 37
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1.C.C.22 Bouwkundig overloop op de eerste verdieping 1 ST € 2.450,00

Creëren van een overloop op de eerste verdieping bovenaan de trap. Rond om de
trap worden binnenwanden geplaatst conform tekening. Op de overloop wordt één
standaard binnendeur met standaard binnendeurkozijn en           
standaard garnituur geplaatst. Via de site van Svedex kan u de deur
personaliseren.           

Elektra wijzigen:           
Op het plafond komt een extra plafondlichtpunt aangebracht.
De rookmelder wordt verplaatst van woonkamer naar overloop.
De kruisschakelaar van eerste verdieping naar tweede verdieping wordt
verplaatst van de trap naar de wand van de overloop. Lichtpunt G wordt met
kruisschakelaar bediend op begane grond en eerste verdieping.           
Bij de schakelaar wordt een extra enkele wandcontactdoos geplaatst.

De wanden, vloer en plafond worden conform technische omschrijving afgewerkt.

1.C.C.26 Overloop op Zolder 1 ST € 6.500,00

Leveren en aanbrengen van een overloop op zolder           

Bouwkundig:
De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder
bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De scheidingswand
op zolder wordt uitgevoerd in metalstud en afgewerkt conform technische
omschrijving.
De zolderindeling wordt met witte dakplaten opgeleverd conform optie
1.B.C.12.           

Installaties:
De vloerwarming wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius. De onbenoemde ruimte
krijgt een eigen WTW-inblaaspunt deze is uitgevoerd als opbouwkanaal metaal
kleurig.           
Wandlichtpunt op de nieuwe overloop. Schakelaar nabij de deur voor
wandlichtpunt in de onbenoemde ruimte.           
           
Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes niet aan het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden
omschrijven. Bij deze optie wordt automatische de optie 1.F.X.90 Aanvullende
opties minimale eisen BENG verplicht toegepast

Deze optie is alleen mogelijk bij de 4 laags Dekwoningen

1.C.C.32 Samenvoegen slaapkamers achterzijde, slaapkamer 2 
vervalt

1 ST € -150,00

De binnenwand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 komt te vervallen. Hierdoor
ontstaat één grote slaapkamer. De binnendeur van de overloop naar slaapkamer 2
komt te vervallen, de sparing wordt dichtgezet.

De elektrapunten welke op de wand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 zaten,
worden herverdeeld in de samengevoegde slaapkamer zoals aangegeven op de
optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk bij de 4 laags Dekwoningen en bouwnummer 38.
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1.C.C.33 Samenvoegen slaapkamers achterzijde, slaapkamer 3 
vervalt

1 ST € -150,00

De binnenwand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 komt te vervallen. Hierdoor
ontstaat één grote slaapkamer. De binnendeur van de overloop naar slaapkamer 3
komt te vervallen, de sparing wordt dichtgezet.           
           
De elektrapunten welke op de wand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 zaten,
worden herverdeeld zoals aangegeven op de optietekening.
       
Deze optie is alleen mogelijk bij de 4 laags Dekwoningen en bouwnummer 38.

1.C.C.38 Inloopkast in slaapkamer achterzijde 1 ST € 75,00

De slaapkamers aan de achterzijde van de woning worden samengevoegd zoals
aangegeven op de optietekening. Er vervalt een gedeelte van de binnenwand samen
met het standaard binnendeurkozijn met binnendeur. De inloopkast is bereikbaar
via een doorgang vanuit slaapkamer 2. Deze doorgang is verdiepingshoog en circa
180cm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt afgewerkt met
een stucprofiel en glad afgewerkt. Het elektra wordt aangepast en aangebracht
zoals aangegeven op de optietekening.

1.C.C.40 Vergroten badkamer met ca. 100 cm 1 ST € 1.250,00

Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd, zodat de badkamer met ca 100 cm vergroot
kan worden.           

De deur van slaapkamer 3 blijft behouden en de deur van slaapkamer 2 komt te
vervallen. Diverse elektrapunten worden verplaatst conform optietekening. Er
wordt geen extra standaard wand- en vloertegelwerk aangebracht en dit wordt
verrekend in de tegelofferte van de showroom.
           
Aansluitingen sanitair conform de aangepaste nul-tekening           

1.C.C.46 Vergroten badkamer met ca. 100 cm met separaat toilet 1 ST € 2.850,00

Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd, zodat de badkamer met 100 cm vergroot
kan worden. Tevens wordt het toilet separaat geplaatst en is deze bereikbaar
via de overloop.

De deur van slaapkamer 3 blijft behouden en de deur van slaapkamer 2 komt te
vervallen. Diverse elektrapunten worden verplaatst conform optietekening. Het
separaat toilet wordt conform technische omschrijving toilet begane grond
afgewerkt. Het toilet in de badkamer komt hierbij te vervallen.

Er wordt geen extra standaard wand- en vloertegelwerk aangebracht en dit wordt
verrekend in de tegelofferte van de showroom.

Aansluitingen sanitair conform de aangepaste nul-tekening

1.C.C.70 Wijzigen indeling met techniekruimte 1 ST € 9.500,00

Ter plaatse van de technische installaties op zolder wordt een technische
ruimte conform optietekening aangebracht.
Het binnendeurkozijn op de zolderverdieping wordt uitgevoerd zonder bovenlicht
met een standaard binnendeur en standaard garnituur. De overige ruimte is een
onbenoemde ruimte. De scheidingswanden op zolder worden uitgevoerd in metalstud.
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Alle overige materialen en afwerking zijn conform de technische omschrijving.
Elektra wordt aangepast conform optietekening.

1.C.C.74 Slaapkamer zolder opsplitsen in twee slaapkamers 1 ST € 9.680,00

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er
ontstaan een techniekruimte en  twee benoemde ruimtes. Installatie conform
optietekening.
De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder
bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De
scheidingswanden op zolder worden uitgevoerd in metalstud. De zolderindeling
wordt met witte dakplaten opgeleverd conform optie 1.B.C.12. De vloerverwarming
wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius. De benoemde ruimtes krijgen een eigen
WTW-inblaaspunt.
Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.
Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 32, 35 en 37

1.C.C.76 Technische ruimte  en twee slaapkamers opzolder 1 ST € 12.240,00

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er
ontstaan een techniekruimte en  twee benoemde ruimtes. Installatie conform
optietekening.
De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder
bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De
scheidingswanden op zolder worden uitgevoerd in metalstud. De zolderindeling
wordt met witte dakplaten opgeleverd conform optie 1.B.C.12. De vloerverwarming
wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius. De benoemde ruimtes krijgen een eigen
WTW-inblaaspunt.
Om aan daglicht te is optie  1.B.X.20? Fakro tuimeldakraam (laatste letter is
bepaald de locatie in het dak) toegevoegd. De optie tuimeldakvenster is in deze
optie verwerkt.
Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.
Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 33, 34 en 36

Buitenberging

1.F.X.90 Aanvullende opties minimale eisen BENG 1 STP € 2.000,00

Het kan voorkomen dat bepaalde opties of combinaties van opties (zoals o.a.
uitbouw, dakramen, dakkapel en inrichtingsopties) invloed hebben op de BENG.
Hiervoor zullen maartregelen moeten worden genomen om aan de BENG-eis te
voldoen.

Zodra u een optie kiest dat begint met het cijfer 1 of een vergroting van de
boiler is het mogelijk dat deze optie aan u aan u bevestigd wordt. Dit is ook
benoemd in de betreffende opties. Tijdens de bouw wordt er een nieuwe
BENG-berekening gemaakt. Wanneer correcties nodig zijn, brengen wij u hiervan
op de hoogte en vindt er een verrekening plaats met deze optie. Heeft u geen
correcties nodig? Dan crediteren wij deze optie.

Buiten
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1.K.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voorgevel 1 ST € 950,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast
wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst
afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.

1.K.0.46 Vorstvrije buitenkraan op het dekterras 1 ST € 1.075,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op het terras. In de meterkast
wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst
afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.

Binnendeuren

1.L.0.01 Standaard opdekbinnendeuren met bovenlicht

U kiest voor de standaard opdekdeuren met bovenlicht voor de gehele woning.
De mogelijkheid blijft om later in het Svedex portaal glasdeuren, lijndeuren
en/of ander garnituur te kiezen in diverse kleuren. Zwarte plaatstalen
binnenkozijnen is bij deze optie niet mogelijk.
* met uitzondering van de zolder deze kozijnen zijn altijd zonder bovenlicht.

1.L.0.02 Standaard opdekbinnendeuren met op begane grond 
vervallen bovenlichten.

............ ST € 195,00

U kiest voor de standaard opdekdeuren met vervallen bovenlicht voor de begane
grond.
De mogelijkheid blijft om later in het Svedex portaal glasdeuren, lijndeuren
en/of ander garnituur te kiezen in diverse kleuren.
De prijs is per stuk, U dient het aantal deuren op de begane grond als aantal
door te geven.
Deze optie kunt u alleen per hele verdieping kiezen.
Doordat de bovenlichten zijn vervallen op de begane grond. Kan u in de Svedex
portaal op de begane grond voor zwarte  plaatstalen binnendeurkozijnen kiezen.
De meerprijs voor zwarte binnendeurkozijnen zit niet in deze optie.
Indien u niet kiest voor de opties 1.L.0.03 en/of 1.L.0.04 worden op de overige
verdiepingen standaard kozijnen met bovenlicht aangebracht.
* met uitzondering van de zolder, deze kozijnen zijn altijd zonder bovenlicht.

1.L.0.03 Standaard opdekbinnendeuren met op 1ste verd. vervallen 
bovenlichten.

............ ST € 195,00

U kiest voor de standaard opdekdeuren met vervallen bovenlicht voor de eerste
verdieping.
De mogelijkheid blijft om later in het Svedex portaal glasdeuren, lijndeuren
en/of ander garnituur te kiezen in diverse kleuren.
De prijs is per stuk, U dient het aantal deuren op de eerste verdieping als
aantal door te geven.
Deze optie kunt u alleen per hele verdieping kiezen.
Doordat de bovenlichten zijn vervallen op de eerste verdieping. Kan u in de
Svedex portaal op de eerste verdieping voor zwarte plaatstalen
binnendeurkozijnen kiezen. De meerprijs voor zwarte binnendeurkozijnen zit niet
in deze optie.
Indien u niet kiest voor de opties 1.L.0.02 en/of 1.L.0.04 worden op de overige

Pagina 8 van 30

Koperskeuzelijst

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100654 Schiedam, Dirkzwager 38won fase 3 
Woningmodel: Dekwoning

Datum: 22-09-2025



verdiepingen standaard kozijnen met bovenlicht aangebracht.
* met uitzondering van de zolder, deze kozijnen zijn altijd zonder bovenlicht.

1.L.0.04 Standaard opdekbinnendeuren met op 2de verd. vervallen 
bovenlichten.

............ ST € 195,00

U kiest voor de standaard opdekdeuren met vervallen bovenlicht voor tweede
verdieping.
De mogelijkheid blijft om later in het Svedex portaal glasdeuren, lijndeuren
en/of ander garnituur te kiezen in diverse kleuren.
De prijs is per stuk, U dient het aantal deuren op de tweede verdieping als
aantal door te geven.
Deze optie kunt u alleen per hele verdieping kiezen.
Doordat de bovenlichten zijn vervallen op de tweede verdieping. Kan u in de
Svedex portaal op de tweede verdieping voor zwarte plaatstalen
binnendeurkozijnen kiezen. De meerprijs voor zwarte binnendeurkozijnen zit niet
in deze optie.
Indien u niet kiest voor de opties 1.L.0.02 en/of 1.L.0.03 worden op de overige
verdiepingen standaard kozijnen met bovenlicht aangebracht.
* met uitzondering van de zolder, deze kozijnen zijn altijd zonder bovenlicht.
** De bouwnummers 25,26 en 27 hebben geen bovenlichten op de begane grond.

1.L.0.05 Stompe deuren met vervallen bovenlichten voor de gehele 
woning.

............ ST € 295,00

U kiest voor de stompe binnendeuren met plaatstalen stompe binnendeurkozijnen
met vervallen bovenlicht voor de gehele woning. De mogelijkheid blijft om later
in het Svedex portaal glasdeuren, lijndeuren en/of ander garnituur te kiezen in
diverse kleuren.
Wees u er van bewust dat de scharnieren van een stompe deur opvallend aanwezig
zijn en voorbij het kozijn steken. In hoofdstuk nieuws bij tabblad showroom
staat de Svedex flyer hierin staat een voorbeeld en er is een monster in de
presentatie ruimte bij Van Wijnen aanwezig.

De prijs is per stuk, U dient het aantal deuren voor de gehele woning als
aantal door te geven.
Deze optie kunt u alleen per gehele woning kiezen.

Doordat de bovenlichten zijn vervallen in de gehele woning. Kan u in de Svedex
portaal in de gehele woning voor zwarte plaatstalen binnendeurkozijnen kiezen.
De meerprijs voor zwarte binnendeurkozijnen zit niet in deze optie.

1.L.0.18 Binnendeur en kozijn volgens opdrachtnr. ... GewoonGers ...

Het leveren en aanbrengen van onderdelen volgens de opdrachtbevestiging van
GewoonGers.

In de Showroom van GewoonGers kan u verschillende onderdelen kiezen
Wij hebben ze hieronder beschreven:

GewoonGers Deur met GewoonGers kozijnen
Het kozijn kan in de uitvoering opdek of stomp.
De sparing voor het kozijn is 1020mm
De deur is verdieping hoog.
De vloerverwarming loopt in het midden.
De wanden zijn niet nader afgewerkt voor het kozijn.
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GewoonGers Taatsdeur
De sparing voor de deur is 1020mm
De deur is verdieping hoog
In basis wordt er een bovendorpel geplaatst, zodat de deur niet tegen eventuele
 rookmelder of mv punten komt.
Neuzen t.b.v. Svedek deur & kozijn worden verwijderd.
Deur begint met één zijde strak tegen de wand.
Ander kopse wanden worden afgewerkt met een sucprofiel/ naald.

GewoonGers Schuifdeur
De sparing voor de deur is 1020mm
De deur is verdieping hoog
In basis wordt er een bovendorpel geplaatst.
Eventuele neuzen t.b.v Svedek deur & kozijn worden verwijderd.
Deur begint met één zijde strak tegen de wand.
Ander kopse wanden worden afgewerkt met een sucprofiel/ naald.

GewoonGers Wanden
In overleg met de kopersbegeleiding kunnen ook  binnenwanden geleverd en
gemonteerd worden voor oplevering van de woning. De afgesloten ruimte die
ontstaat moet aan de ventilatie norm voldoen. Is dat niet mogelijk dan kan de
wand niet voor oplevering worden geplaatst. Bestaat de kans dat de deuren in de
wand tegen rookmelders en/of mv punten loopt dan dient er een bovendorpel
worden geplaatst.
Na akkoord van de koper maakt GewoonGers een technische tekening, zodat de
vloerverwarming er op aangepast kan worden. Deze kosten zitten niet in deze
optie/ offerte van GewoonGers. Hiervoor is optie 2.I.0.10 Leidingvrije zonde.

Het aanbod van GewoonGers is groter dan wat mogelijk is binnen de Wet
Kwaliteitsborgen. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u aan
bovengenoemd punten te houden. Wanneer u er van afwijkt kan het zijn dat de
offerte niet voor oplevering kan worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om
deuren en kozijnen te laten vervallen.

Ruwbouw

Gevelwijzigingen

2.A.0.14 Uitstortgootsteen met koudwater kraan 1 ST € 885,00

Het aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen type Alape met
emmerrooster, voorzien van stootrand en een koudwater kraan. In de meterkast
wordt een aftapkraan met afsluiter geplaatst voor het leeglopen van de kraan
bij een vorstperiode.

2.A.0.16 Uitstortgootsteen met koud- en warmwater kraan 1 ST € 1.195,00

Het aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen type Alape met
emmerrooster, voorzien van stootrand en een koud- en warmwater kraan. In de
meterkast wordt er een aftapkraan met afsluiter geplaatst voor het leeglopen
van de kraan bij een vorstperiode.
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Keuken

2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten 1 ST

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt
geen vloerverwarming aangebracht.

2.D.0.12 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens opdrachtnr. ... 
d.d. ... van projectshowroom
Wanneer u gebruik maakt van keukenshowroom via Bruynzeel, zullen zij de offerte
voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. De kosten hiervan
zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij
de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van
het gewijzigde keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als
afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.
De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen 
derden d..d ...
Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt
gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen
projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen,
zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk
kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van
de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en
extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er
verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van
de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van
Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een
recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de
vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst
worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw
leverancier.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen … d.d. …-…-2026.

Sanitair toilet en badkamer

2.E.0.10 Standaard sanitair in badkamer en toilet 1 ST

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals
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omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.

2.E.0.18 Casco toilet 1 PO € -1.135,00

In het casco toilet komt al het tegelwerk inclusief de dorpel onder de
toiletdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in het toilet komt te
vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities
aangebracht en afgedopt. De wanden worden niet afgewerkt en de eventuele
schachten worden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk en
tevens wordt de dekvloer aangebracht.

De casco toilet voldoen hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is er
een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Eventuele
lekkages die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten de garantie
en worden niet door Van Wijnen hersteld.

2.E.0.20 Casco badkamer 1 PO € -3.330,00

In de casco badkamer komt al het tegelwerk inclusief de dorpel onder de
badkamerdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in de badkamer komt te
vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities in de
wand aangebracht en afgedopt. De sleuven in wanden en vloeren in de badkamer
worden open gelaten, de wanden en vloeren worden niet afgewerkt. De eventuele
schachten in de badkamer wordt wel aangebracht. Het plafond wordt voorzien van
spuitwerk. De standaard elektrische radiator wordt geleverd en aangebracht. De
elektrapunten in de badkamer worden op de standaard posities aangebracht en
afgemonteerd, de sleuven in de wanden en vloeren worden open gelaten. De
vloerverwarming wordt aangebracht op basis van de indeling van de standaard
badkamer. De cementdekvloer in de badkamer komt te vervallen.

De casco badkamer voldoet hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is
er een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Eventuele
lekkages die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten de garantie
en worden niet door Van Wijnen hersteld.

2.E.0.30 Sanitair badkamer en toilet volgens opdrachtnr. ... d.d. ...

In de badkamer en het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de opdracht
van de projectshowroom met bijbehorende tekeningen.

2.E.0.32 Tegelwerk badkamer en toilet volgens opdrachtnr. ... d.d. ...

In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk aangebracht volgens de
opdracht van de projectshowroom.

2.E.0.96 Gelimiteerde garantie casco badkamer 1 ST

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de
gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de
toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.

Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit
voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder
verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen,
kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen
van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in
ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de

Pagina 12 van 30

Koperskeuzelijst

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100654 Schiedam, Dirkzwager 38won fase 3 
Woningmodel: Dekwoning

Datum: 22-09-2025

volgens offerte

volgens offerte



afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit
en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning
gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.

In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel,
de afwerkvloer en het sanitair geheel te vervallen. De radiator wordt
aangebracht conform verkooptekening. De koud- en warmwaterleidingen worden op
de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd. De
afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform technische omschrijving.
De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd. De garantie op
installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te
vervallen.

2.E.0.98 Gelimiteerde garantie casco toilet 1 ST

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde woonwensen de
gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de
toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.

Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit
voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder
verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen,
kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen
van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in
ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de
afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit
en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning
gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.

In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de
dorpel en het sanitair te vervallen.
De koudwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een
stopkraan afgemonteerd. De afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform
technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats
afgemonteerd. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte
zal hierbij komen te vervallen.

Trappen

2.G.0.22 Standaard vurenhouten trap(pen) 1 ST

Het leveren en aanbrengen van de standaard witte vurenhouten trap(pen).  De
boom en spil zijn dekkend geschilderd en de treden staat in de grondverf.

2.G.0.24 Trappen volgens specificatie van Vios TrapSelect d.d. ...

Het leveren en aanbrengen van trap(pen) volgens offerte van Vios.

Elektra

2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos ............ ST € 185,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.
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2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep ............ ST € 435,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos ............ ST € 210,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast ............ ST € 105,00

Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op
een bestaande groep.

2.H.0.20 Extra dubbele vloercontactdoos ............ ST € 395,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op woninginstallatie in de
vloer. Er wordt uitgegaan van een vloerafwerking met een dikte van circa 12mm.
De vloercontactdoos is eventueel (beperkt) na te stellen om de hoogte van het
deksel zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de bovenkant van de
uiteindelijke vloerafwerking.

2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele 
wandcontactdoos

............ ST € 80,00

De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar 
maken op een aparte schakelaar

............ ST € 235,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de
linkerhelft van een dubbele wandcontactdoos.

2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar 
maken op een bestaande schakelaar

............ ST € 75,00

De linkerhelft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een
bestaande schakelaar.

2.H.0.28 Extra loze leiding ............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) met
inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding
wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een
controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een
netwerkaansluiting. Zie hiervoor de opties 3.H.0.12 of 3.H.0.16. Deze optie is
alleen van toepassing voor de begane grond en de eerste verdieping.

2.H.0.28A Extra bedrade leiding met CAT6-netwerkaansluiting op 
zolder

............ ST € 385,00

Het leveren en aanbrengen van een extra netwerkaansluiting met CAT6-bekabeling
en afmontage met een netwerkpoort op de zolderverdieping.

2.H.0.28B Extra bedrade leiding met CAI-aansluiting op zolder ............ ST € 350,00

Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding met een CAI-aansluiting op
de zolderverdieping. Indien u totaal drie of meer bedrade CAI-aansluitingen
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heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. De woonwens is
exclusief een versterker voor het signaal.

2.H.0.32 Mantelbuis ten behoeve van wandbevestiging televisie ............ ST € 240,00

Het in de wand aanbrengen van een mantelbuis (Ø 50mm buitendiameter) van 300mm
naar 1200mm boven de vloer, ten behoeve van het na oplevering aanbrengen van
een televisiekabel. Deze optie is alleen mogelijk in wanden van minimaal 100mm
dik.

2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding ............ ST € 125,00

Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer, van één punt in de ruimte
naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten
afgemonteerd met een inbouwdoos met een blindplaat op circa 30cm boven de
vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.

2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen ............ ST € 175,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of
plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of
wisselschakelaar).

2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars ............ ST € 145,00

Het wijzigen van een serieschakelaar in twee schakelaars in aparte inbouwdozen.
Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de
standaard schakelaar.

2.H.0.44 Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar ............ ST € 325,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte
wordt op tekening aangegeven.

2.H.0.46 Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar ............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een bestaande extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte
wordt op tekening aangegeven.

2.H.0.48 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een aparte 
schakelaar

............ ST € 325,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door
een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de
PVC-elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt
afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is
het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet,
omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op
180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening
aangegeven.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.

2.H.0.50 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een bestaande 
schakelaar

............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door
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een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent
dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar
wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast,
is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet,
omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op
180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening
aangegeven.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.

2.H.0.52 Plafondlichtpunt verplaatsen ............ ST € 45,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit
plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals
aangegeven op de optietekening. In werkelijkheid kan de positie van het
plafondlichtpunt afwijken van wat op de optietekeningen staat aangegeven.

2.H.0.54 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar ............ ST € 310,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.56 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar ............ ST € 155,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.64I Enkele ronde LED-inbouwspot wit/zwart/geborsteld 
aluminium

............ ST € 685,00

In het plafond wordt een ronde LED-inbouwspot met een 7,5W LED-lichtbron in de
kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In
het plafond wordt een sparing geboord en er wordt een extra lichtpunt
opgenomen. De sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot
is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De
inbouwspot is te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.70I Enkele vierkante LED-inbouwspot wit/zwart/geborsteld 
aluminium

............ ST € 685,00

In het plafond wordt een vierkante LED-inbouwspot met een 7,5W LED-lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond wordt een sparing geboord en er wordt een extra lichtpunt
opgenomen. De sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot
is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De
inbouwspot is te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
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mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.74I Set met 2 stuks ronde LED-inbouwspots 
wit/zwart/geborsteld aluminium

............ ST € 1.115,00

In het plafond worden twee ronde LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond worden twee sparingen geboord en er worden extra lichtpunten
opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze
spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting.
De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.76I Set met 3 stuks ronde LED-inbouwspots 
wit/zwart/geborsteld aluminium

............ ST € 1.555,00

In het plafond worden drie ronde LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond worden drie sparingen geboord en er worden extra lichtpunten
opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze
spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting.
De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.78I Set met 4 stuks ronde LED-inbouwspots 
wit/zwart/geborsteld aluminium

............ ST € 1.995,00

In het plafond worden vier ronde LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond worden vier sparingen geboord en er worden extra lichtpunten
opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze
spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting.
De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.80I Set met 2 stuks vierkante LED-inbouwspots 
wit/zwart/geborsteld aluminium

............ ST € 1.115,00

In het plafond worden twee vierkante LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron
in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). In het plafond worden twee sparingen geboord en er worden extra
lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de
spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de
LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of
geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.82I Set met 3 stuks vierkante LED-inbouwspots 
wit/zwart/geborsteld aluminium

............ ST € 1.555,00

In het plafond worden drie vierkante LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron
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in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). In het plafond worden drie sparingen geboord en er worden extra
lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de
spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de
LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of
geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.83I Set met 4 stuks vierkante LED-inbouwspots 
wit/zwart/geborsteld aluminium

............ ST € 1.995,00

In het plafond worden vier vierkante LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron
in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). In het plafond worden vier sparingen geboord en er worden extra
lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de
spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de
LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of
geborsteld aluminium.
De positie van het LED -inbouwspot is afhankelijk van de constructieve
mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft
daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

2.H.0.86 Extra rookmelder ............ ST € 325,00

Het aanbrengen van een extra optische rookmelder op het lichtnet.

2.H.0.87 Extra combimelder ............ ST € 415,00

Het aanbrengen van een extra combimelder op het lichtnet. Een combimelder is
een combinatie van een hitte- en rookmelder.

Een combimelder kan het beste gemonteerd worden op plekken waar zowel rook als
(smeul)branden kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld in de keuken.

2.H.0.88 Extra hittemelder ............ ST € 420,00

Het aanbrengen van een extra hittemelder op het lichtnet. Een hittemelder is
een thermische melder die niet reageert op rook en minder gevoelig is voor stof
of dampvorming. Dit type melder geeft enkel een alarmmelding wanneer de
temperatuur in de ruimte waar een melder is geplaatst boven de 58 graden
Celsius komt.

Het risico op een valse melding is gering doordat een hittemelder enkel alarm
zal slaan bij (smeul)branden. Kort samengevat kan een hittemelder het beste
gemonteerd worden op plekken waar rookmelders niet geschikt zijn of er een
risico is op ongewenste alarmmeldingen, zoals bijvoorbeeld in de keuken.

2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast ............ ST € 385,00

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier
extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

Techniek

2.I.0.10 Leidingvrije zone ............ ST € 100,00
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In de vloer wordt een leidingvrije zone aangebracht volgens tekening voor
bijvoorbeeld een leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een
taatsdeur. Deze optie is mogelijk in de begane grondvloer en de
verdiepingsvloeren. Let op: De maximale afmeting van een leidingvrije zone
bedraagt 500x500mm.

2.I.0.18 Afgedopte aansluitingen voor een waterontharder 1 ST € 805,00

Onder de trap wordt een een bypass (koudwater), een afvoer en een enkele
wandcontactdoos aangebracht voor de plaatsing van een toekomstige
waterontharder. Al het water dat binnen de woning wordt gebruikt, wordt eerst
door de bypass geleidt.

Verwarming

2.J.0.30 Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping 22 
graden i.p.v. 18

1 ST € 435,00

Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de
zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De
leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT
mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is
te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze
optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden.

2.J.0.34 Vergroten standaard 200 liter boiler naar 300 liter 1 ST € 2.800,00

Het standaard boilervat van 200 liter wordt vergroot naar een boilervat van 300
liter.

Bij deze optie wordt ook automatisch de optie 1.F.X.90 'Aanvullende opties
minimale eisen BENG' verplicht toegepast.

2.J.0.44 WTW-unit uitvoeren met vochtsensor 1 ST € 1.860,00

In de WTW-unit op zolder wordt een vochtsensor geplaatst. Wanneer ergens in de
woning vochtige lucht wordt afgezogen, bijvoorbeeld in badkamer of in de
keuken, schakelt het systeem automatisch naar de hoogste stand tot er geen
vochtige lucht meer wordt gedetecteerd.

Buiten

2.K.0.10 Offere van Zoncentrum Rotterdam d.d ...-...-2026

Tijdens keuzetraject komt er een extra keuzelijst van Zoncentrum Rotterdam voor
screen en zonneschermen die tijdens de bouw van de woning worden gemonteerd.

2.K.0.12 Voorbereiding voor buitenzonwering (knikarm- of 
uitvalscherm)

............ ST € 440,00

Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan
te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscherm). Vanuit de inbouwdoos wordt een
loze leiding aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt; circa 400mm naast én
boven het kozijn.

2.K.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar ............ ST € 370,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
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door een extra schakelaar. Het aansluitpunt wordt aangebracht volgens tekening.
Deze optie is exclusief armatuur.

2.K.0.16 Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande 
schakelaar

............ ST € 185,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een bestaande schakelaar. Het aansluitpunt aangebracht volgens tekening.
Deze optie is exclusief armatuur.

2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) 1 ST € 430,00

Het aanbrengen van 10m grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de woning. De
kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het
aansluiten van de tuinverlichting. De grondkabel wordt aangesloten op vaste
spanning. De grondkabel wordt niet aangesloten op een aparte elektra groep. De
kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm2).

2.K.0.20 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter) 1 ST € 190,00

De grondkabel wordt geleverd met een kabel van 20 meter.

2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken 1 ST € 130,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.

2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep 1 ST € 275,00

De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast
aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.K.0.26 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos ............ ST € 250,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44).

De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk.
De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste
spanning.

2.K.0.28 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos schakelbaar 
maken

............ ST € 130,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos schakelbaar is.

2.K.0.30 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos aansluiten 
op een aparte groep

............ ST € 275,00

De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26 wordt op een aparte
groep in de meterkast aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.
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2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in 
een dubbele buitenwandcontactdoos

............ ST € 40,00

De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een
spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.

2.K.B.12 Voorbereidingen camera-installatie 1 ST € 295,00

Het aanbrengen van een loze leiding voor een toekomstige beveiligingscamera. De
loze leiding gaat vanuit een vast punt op de gevel naar de meterkast conform
optietekening.

Binnendeuren

2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur ............ ST € 115,00

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen
van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.

2.L.0.14 Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen 1 ST

Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform technische
omschrijving.

2.L.0.16 Binnendeuren en kozijnen volgens opdrachtnr. ... Svedex ...

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van
Svedex.

2.L.0.44 Cilinderslot op slaapkamerdeur ............ ST € 40,00

Op de slaapkamerdeur wordt het loopslot vervangen voor een dag- en nachtslot
met een profielcilinder. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van
het standaard loopslot op de slaapkamerdeur. Indien deze optie meer dan 1 keer
gekozen wordt, heeft iedere binnendeur zijn eigen sleutel. De set is dus niet
gelijksluitend.

2.L.0.60 Noodzakelijk beschreming bij keuze voor zwarte 
binnenkozijnen

............ ST € 215,00

Indien u in het Svedex portaal kiest voor zwarte binnendeurkozijnen, dan worden
deze in gepakt tijdens het bouwproces om beschadiging te beperken.
Dit geldt alleen voor de toilet, badkamer en meterkast kozijnen omdat deze in
het bouwproces eerder nodig zijn dan de overige binnendeurkozijnen.
De prijs is per stuk, U dient het aantal kozijnen door te geven.

Afbouw

Gevelwijzigingen

3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt 
sluiten

............ ST € 85,00

De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het
mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al
een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u
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buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die
gelijksluitend is met de rest van de woning.

Daken

3.B.0.22 Vervallen spuitwerk op de begane grond 1 ST € 0,00

Al het spuitwerk van de begane grond, inclusief de voorbehandeling, komt te
vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in
het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden
onderling niet uitgevlakt. Deze
optie geldt voor de hele begane grond. Wanneer u ook op de verdieping het
spuitwerk wilt laten vervallen, kunt u kiezen voor optie 3.B.0.24.

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van
toepassing.

3.B.0.24 Vervallen spuitwerk op de verdiepingen 1 ST € 0,00

Al het spuitwerk van de verdiepingen, inclusief de voorbehandeling, komt te
vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in
het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden
onderling niet uitgevlakt. Deze optie geldt voor de hele verdieping en is
alleen mogelijk in combinatie met optie 3.B.0.22.

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van
toepassing.

Elektra

3.H.0.10 Dubbele USB A-aansluiting ............ ST € 330,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele USB A-aansluiting met 2 keer een
laadvermogen van 700mA. Wanneer slechts één laadpunt wordt gebruikt, is het
laadvermogen 1400mA.

3.H.0.10C Een USB A- en een USB C-aansluiting in één venster ............ ST € 330,00

Het leveren en aanbrengen van een USB A- en een USB C-aansluiting in één
venster met 2 keer een laadvermogen van 700mA. Wanneer slechts één laadpunt
wordt gebruikt, is het laadvermogen 1400mA.

3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6-
netwerkaansluiting

............ ST € 245,00

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een
CAT6-netwerkaansluiting. Dit is inclusief afdekker met twee netwerk-poorten.
Eén van de twee poorten wordt bedraad en de andere poort blijft onbedraad.

3.H.0.16 Loze leiding bedraden met CAI-aansluiting ............ ST € 180,00

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een
CAI-aansluiting. Indien u totaal drie of meer bedrade CAI-aansluitingen heeft,
zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. Deze woonwens is
exclusief een versterker voor het signaal.
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3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van 
kinderbeveiliging

1 ST € 390,00

Alle zichtbare wandcontactdozen op 30cm boven de vloer in de hele woning worden
uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele
woning te kiezen.

3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een 
wandcontactdoos

............ ST € 210,00

Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting.
De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder ............ ST € 150,00

Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. Deze optie is van
toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast en is niet mogelijk in
combinatie met een wisselschakelaar.

- …

3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED-draaidimmer ............ ST € 165,00

Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED-verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

- …

3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED-tastdimmer ............ ST € 300,00

Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED-verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

- …

3.H.0.42 WiFi Acces Point (niet uitbreidbaar) 1 ST € 1.075,00

Voor een stabieler WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het
merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (Wifi 5 2,4/5 GHz) og standaard.
De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na
oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Acces Points is om te beginnen in de
woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping.
Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren wij
u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is
gebaseerd op één access point.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere acces points in het signaalgebied is
dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het
WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw
aan te melden.

Omvang van de installatie:
- 1x access point incl. PoE injector voor een stabiele voeding voor het access
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point. (niet uitbreidbaar);
- Netwerkkabel Cat6 met leiding naar AP;
- Het wijzigen van de standaard dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar
een 4-voudige wandcontactdoos.

Werkzaamheden:
- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode
gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal
met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle
AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal
wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's
uitgezonden. Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of
computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker
signaal);
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het
AP nog niet worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd
kunnen worden!

Zodra de internetverbinding aan u is opgeleverd door uw provider, dient u dit
te melden aan de elektra-installateur Hoffman DME volgens de instructie die u
bij oplevering van ons ontvangt.

3.H.0.42A 1 stuks WiFi Acces Point met cloudkey (cloudkey voor 
beheer op afstand)

1 ST € 1.310,00

Voor een stabieler WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het
merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (Wifi 5 2,4/5GHz) og standaard.
De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na
oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Access Points is om te beginnen in de
woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping.
Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren wij
u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is
gebaseerd op één acces point.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere access points in het signaalgebied is
dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het
WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw
aan te melden.

Omvang van de installatie:
- 1x access point (eventueel na oplevering uitbreidbaar);
- Netwerkkabel Cat6 met leiding naar AP;
- 8 port switch (4 poorten 1Gb met PoE (stroomvoorziening AP) en 4 poorten
zonder PoE voor bekabeld internet). De switch zorgt er voor dat er voldoende
poorten beschikbaar zijn voor de bekabelde internetaansluitingen en tevens voor
een stabiele voeding voor het access point. De 8 port switch (een switch zorgt
er voor dat als u van router wisselt omdat men een andere provider kiest, de
instellingen behouden blijven in de switch. De router fungeert dan puur als
doorgeefluik naar het internet. Alle instellingen voor het interne netwerk
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zitten dan in de switch welke we middels onderstaande cloudkey op afstand
kunnen instellen en updaten in geval van problemen);
- Cloudkey (een cloudkey zorgt er voor dat de installateur als beheerder op
afstand instellingen kan wijzigen, de installatie kan updaten als ook op
afstand hulp kan bieden in geval van problemen. Vanzelfsprekend na uw
toestemming);
- Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een
4-voudige wandcontactdoos.

Werkzaamheden:
- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode
gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal
met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle
AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal
wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's
uitgezonden.) Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of
computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal.
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het
AP nog niet worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd
kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de
installatie van het AP. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van
de afspraak.

3.H.0.42B 2 stuks WiFi Acces Point met cloudkey (cloudkey voor 
beheer op afstand)

1 ST € 2.420,00

Voor een stabieler WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het
merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (WiFi 5 2,4/5GHz) og standaard.
De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na
oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Access points is om te beginnen in de
woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping.
Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren wij
u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is
gebaseerd op twee acces points.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere acces points in het signaalgebied is
dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het
WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw
aan te melden.

Omvang van de installatie:
- 2x access point (eventueel na oplevering uitbreidbaar);
- Netwerkkabels Cat6 met leidingen naar de 2 AP;
- 8 port switch (4 poorten 1Gb met PoE (stroomvoorziening AP) en 4 poorten
zonder PoE voor bekabeld internet). De switch zorgt er voor dat er voldoende
poorten beschikbaar zijn voor de bekabelde internetaansluitingen en tevens voor
een stabiele voeding voor het access point. De 8 port switch (een switch zorgt
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er voor dat als u van router wisselt omdat men een andere provider kiest, de
instellingen behouden blijven in de switch. De router fungeert dan puur als
doorgeefluik naar het internet. Alle instellingen voor het interne netwerk
zitten dan in de switch welke wij middels onderstaande cloudkey op afstand
kunnen instellen en updaten in geval van problemen);
- Cloudkey (een cloudkey zorgt er voor dat de installateur als beheerder op
afstand instellingen kan wijzigen, de installatie kan updaten als ook op
afstand hulp kan bieden in geval van problemen. Vanzelfsprekend na uw
toestemming);
- Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een
4-voudige wandcontactdoos.

Werkzaamheden:
- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode
gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal
met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle
AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal
wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's
uitgezonden.) Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of
computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal;
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het
AP nog niet worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd
kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de
installatie van het AP. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van
de afspraak.

3.H.0.42C 3 stuks WiFi Acces Point met cloudkey (cloudkey voor 
beheer op afstand)

1 ST € 3.410,00

Voor een stabieler WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het
merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (WiFi 5 2,4/5GHz) og standaard.
De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na
oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Access points is om te beginnen in de
woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping.
Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren we
u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is
gebaseerd op drieacces points.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere acces points in het signaalgebied is
dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het
WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw
aan te melden.

Omvang van de installatie:
- 3x access point (eventueel na oplevering uitbreidbaar);
- Netwerkkabels Cat6 met leidingen naar de 3 AP;
- 8 port switch (4 poorten 1Gb met PoE (stroomvoorziening AP) en 4 poorten
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zonder PoE voor bekabeld internet). De switch zorgt er voor dat er voldoende
poorten beschikbaar zijn voor de bekabelde internet aansluitingen en tevens
voor een stabiele voeding voor het access point. De 8 port switch (een switch
zorgt er voor dat als u van router wisselt omdat men een andere provider kiest,
de instellingen behouden blijven in de switch. De router fungeert dan puur als
doorgeefluik naar het internet. Alle instellingen voor het interne netwerk
zitten dan in de switch welke wij middels onderstaande cloudkey op afstand
kunnen instellen en updaten in geval van problemen);
- Cloudkey (een cloudkey zorgt er voor dat de installateur als beheerder op
afstand instellingen kan wijzigen, de installatie kan updaten alsook op afstand
hulp kan bieden in geval van problemen. Vanzelfsprekend na uw toestemming).
- Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een
4-voudige wandcontactdoos.

Werkzaamheden:
- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode
gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal
met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle
AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal
wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's
uitgezonden.) Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of
computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal;
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het
AP nog niet worden geïnstalleerd deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd
kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de
installatie van de AP. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van
de afspraak.

3.H.Q.08 Standaard schakelmateriaal 1 ST

In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk
Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. De inbouw- en opbouwmodellen worden
door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.

3.H.Q.10 Schakelmateriaal Jung A550 voor de gehele woning 1 ST € 1.440,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 in de kleuren wit,
zwart hoogglans, aluminium, antraciet mat, sneeuwwit mat of grafietzwart mat in
plaats van de standaard AS500 Alpine wit. De inbouw- en opbouwmodellen worden
door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra
schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

3.H.Q.12 Schakelmateriaal Jung LS990 voor de gehele woning 1 ST € 1.440,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 in de kleuren wit,
grijs of zwart in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. De inbouw- en
opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.
Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

3.H.Q.14 Schakelmateriaal Jung LS990 mat voor de gehele woning 1 ST € 1.750,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 in de kleuren
sneeuwwit mat of grafietzwart mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit.
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De inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische
omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

Vensterbanken

3.M.0.10 Standaard witte vensterbanken aanbrengen 1 ST

In de hele woning worden standaard witte vensterbanken aangebracht van
marmercomposiet. De kleur is zoals genoemd in de technische omschrijving.

Uitzondering: Wanneer u voor een dakkapel heeft gekozen, wordt daar een houten
vensterbank in aangebracht.

3.M.0.12 Luxe vensterbanken (volgens bestelformulier) 1 ST € 330,00

De standaard vensterbanken wijzigen naar de door u gekozen kleur.

Maak uw keuze bekend via het bestelformulier dat u terug kunt vinden in het
kopersportaal onder Dossier, tabblad Verkoopdocumenten. Hier vindt u informatie
over de verschillende materialen en afbeeldingen van de kleuren. De prijs van
deze optie geldt voor de gehele woning.

Uitzondering: Wanneer u voor een dakkapel heeft gekozen, wordt daar een houten
vensterbank in aangebracht.

Tuininrichting

Buiten

4.K.D.01 Ander kleur terrastegel 1 ST € 750,00

Deze optie sluit aan op de tuinbrochure “Van terras tot tuin” en is bedoeld ter
inspiratie. We begrijpen dat er veel op u afkomt en dat het lastig is om uw
budget goed in te delen.
Bij de dekwoningen wordt het terras tijdens de bouw aangelegd. U heeft hierbij
keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor kunstgras, een bloemen- en kruidenmengsel,
andere tegels of een houten vlonder. Sommige keuzes vallen onder meerwerk. De
definitieve prijzen hiervan zijn nog niet bekend.
Deze kostenraming helpt u om een passend budget te reserveren in uw hypotheek.
Er kunnen aan de kostenraming geen rechten worden ontleend.
De zelfde steen maar een andere kleur indien mogelijk

4.K.D.04 Houtenvlonder inplaats van betontegels 1 ST € 5.750,00

Deze optie sluit aan op de tuinbrochure “Van terras tot tuin” en is bedoeld ter
inspiratie. We begrijpen dat er veel op u afkomt en dat het lastig is om uw
budget goed in te delen.
Bij de dekwoningen wordt het terras tijdens de bouw aangelegd. U heeft hierbij
keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor kunstgras, een bloemen- en kruidenmengsel,
andere tegels of een houten vlonder. Sommige keuzes vallen onder meerwerk. De
definitieve prijzen hiervan zijn nog niet bekend.
Deze kostenraming helpt u om een passend budget te reserveren in uw hypotheek.
Er kunnen aan de kostenraming geen rechten worden ontleend.
Let op we hebben een gemiddelde genomen van alle woningen
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4.K.D.05 Kunstgras ipv bloemen- en kruidenmengsel 1 ST € 0,00

Deze optie sluit aan op de tuinbrochure “Van terras tot tuin” en is bedoeld ter
inspiratie. We begrijpen dat er veel op u afkomt en dat het lastig is om uw
budget goed in te delen.
Bij de dekwoningen wordt het terras tijdens de bouw aangelegd. U heeft hierbij
keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor kunstgras, een bloemen- en kruidenmengsel,
andere tegels of een houten vlonder. Sommige keuzes vallen onder meerwerk. De
definitieve prijzen hiervan zijn nog niet bekend.
Deze kostenraming helpt u om een passend budget te reserveren in uw hypotheek.
Er kunnen aan de kostenraming geen rechten worden ontleend.
Standaard is gehele tuin met bloemen en kruidenmengsel een deel kan vervangen
worden door kunstgras. Hieraan zitten geen kosten.

4.K.D.06 Bloemen- en kruidengrasmengsel 1 ST € 0,00

Deze optie sluit aan op de tuinbrochure “Van terras tot tuin” en is bedoeld ter
inspiratie. We begrijpen dat er veel op u afkomt en dat het lastig is om uw
budget goed in te delen.
Bij de dekwoningen wordt het terras tijdens de bouw aangelegd. U heeft hierbij
keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor kunstgras, een bloemen- en kruidenmengsel,
andere tegels of een houten vlonder. Sommige keuzes vallen onder meerwerk. De
definitieve prijzen hiervan zijn nog niet bekend.
Deze kostenraming helpt u om een passend budget te reserveren in uw hypotheek.
Er kunnen aan de kostenraming geen rechten worden ontleend.
Indien u geen keuze maakt tussen kunstgras of bloemen en kruidenmengsel, dan
wordt standaard in de gehele tuin bloemen en kruidenmengsel aan gebracht.

4.K.D.07 Omheining dektuin d.m.v een tuinhekje 1 ST € 6.500,00

Deze optie sluit aan op de tuinbrochure “Van terras tot tuin” en is bedoeld ter
inspiratie. We begrijpen dat er veel op u afkomt en dat het lastig is om uw
budget goed in te delen.
Bij de dekwoningen wordt het terras tijdens de bouw aangelegd. U heeft hierbij
keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor kunstgras, een bloemen- en kruidenmengsel,
andere tegels of een houten vlonder. Sommige keuzes vallen onder meerwerk. De
definitieve prijzen hiervan zijn nog niet bekend.
Deze kostenraming helpt u om een passend budget te reserveren in uw hypotheek.
Er kunnen aan de kostenraming geen rechten worden ontleend.
Naast het terras zit een schutting van 180cm hoog, deze is standaard. In de
tuin kan u ook kiezen voor erfafscheiding d.m.v. een laaghekje met spijlen van
kastanje hout.
De prijs is gebaseerd dat rondom de gehele tuin een hekje wordt geplaatst. Het
hekje staat op eigen perceel en deelt u niet met de buren. Dit is natuurlijk
wel mogelijk en dan kan u de kosten delen.
De prijs is gebaseerd op een gemiddelde van alle tuinen.

4.K.D.08 Een poort in tuinhekje 1 ST € 675,00

Deze optie sluit aan op de tuinbrochure “Van terras tot tuin” en is bedoeld ter
inspiratie. We begrijpen dat er veel op u afkomt en dat het lastig is om uw
budget goed in te delen.
Bij de dekwoningen wordt het terras tijdens de bouw aangelegd. U heeft hierbij
keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor kunstgras, een bloemen- en kruidenmengsel,
andere tegels of een houten vlonder. Sommige keuzes vallen onder meerwerk. De
definitieve prijzen hiervan zijn nog niet bekend.
Deze kostenraming helpt u om een passend budget te reserveren in uw hypotheek.
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Er kunnen aan de kostenraming geen rechten worden ontleend.
Indien u gebruik maakt van optie 4.K.D.07 Tuinhekje, dan kan u ook kiezen voor
een port naar gezamenlijke tuin. De poort is ook van kastanje hout.

4.K.D.09 Bloemen & kruiden grasheuvel met kleine struiken 1 ST € 950,00

Deze opties zijn ter inspiratie en sluiten aan op de tuinbrochure  “Van terras
tot tuin” van Dirkzwager fase 3.  Wij kunnen begrijpen dat er veel op u afkomt
en waar moet je met je budget nu allemaal rekeninghouden mee houden. Dij de
dekwoningen zit een terras die we tijdens de bouw van de woning wordt
ingericht. Daarin is ruimte voor uw persoonlijke keuze. Zoals kunstgras of
bloemen- en kruidengrasmengsel. Maar ook ander kleur tegels of houtenvlonder
e.d Sommige van deze keuzes zijn meerwerkopties. Echter daar is nu geen
definitieve prijs van bekent. Van daar deze beraming, zodat u een budget kan
reserveren. Aan deze beraming kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u liever een groene erf afscheiding heeft met de buren,  ook dat is een
optie. We brengen dan een kleine verhoging aan waarin diverse bloem en planten
en zelfs kleine struiken geplaatst kunnen worden.
De prijs wordt bepaald welke planten u kiest en de lengte van u tuin. In de
beraming is een gemiddelde opgenomen van alles.
Prijs is  voor één langszijde van de tuin ter hoogte van de erfgrens.
Deze optie komt beter tot zijn recht als de buren het ook doen.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de 
aannemingsovereenkomst.
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